

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|--------------------------------|-----------------------|--------------|----|-----------------------------|------------|--------|---------|---------|
| 1 | 鍛冶2丁目地区1号排水路整備工事 | 鍛冶2丁目32～31ほか | 5/中旬～8/中旬 | 土木 | L=217m, 管渠工ほか | 一般競争 | 5/中旬 | C | 25,000 |
| 2 | 志海苔川改修工事 | 志海苔町246～394 | 5/中旬～7/中旬 | 土木 | L=24m, 護床工ほか | 一般競争 | 5/中旬 | D | 4,900 |
| 3 | 日ノ浜町地区1号排水路整備工事 | 日ノ浜町115～116 | 5/下旬～8/月上旬 | 土木 | L=63m, 管渠工ほか | 一般競争 | 5/下旬 | D | 13,000 |
| 4 | 防火水槽撤去工事(赤川町199番地7) | 赤川町199番地7 | 6/月上旬～8/月上旬 | 土木 | 構造物撤去工1式 | 随意契約 | 6/月上旬 | | 5,504 |
| 5 | 都市計画道路3・4・110中道四稜郭通 舗装道新設工事 | 中道2丁目38～43 | 6/中旬～12/中旬 | 土木 | L=280m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 6/中旬 | 土A舗A/JV | 59,400 |
| 6 | 市道赤川6号線道路改良工事 | 神山町330～327 | 7/月上旬～9/中旬 | 土木 | L=105m, 路盤工1式ほか | 一般競争 | 7/月上旬 | D | 9,733 |
| 7 | 三本沢川改修工事 | 豊原町15～22 | 7/中旬～9/下旬 | 土木 | L=65m, 護岸工ほか | 一般競争 | 7/中旬 | D | 3,000 |
| 8 | 小田島川都市基盤河川改修工事 | 亀田港町47 | 7/下旬～9/下旬 | 土木 | 排水管移設ほか | 一般競争 | 7/下旬 | D | 1,702 |
| 9 | 都市計画道路3・4・109赤川中央通舗装道新 設工事 | 富岡町1丁目56～ 富岡町2丁目61 | 8/下旬～12/下旬 | 土木 | L=292m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 8/下旬 | 土A舗A/JV | 90,000 |
| 10 | 市道桔梗3-9号線排水路整備工事 | 桔梗3丁目14 | 8/下旬～11/下旬 | 土木 | U字トラフ布設工 L=100m | 一般競争 | 8/下旬 | D | 5,000 |
| 11 | 市道元町1号線舗装道新設工事 | 元町32～14 | 9/月上旬～12/月上旬 | 土木 | L=55m, 路盤工, 自然石舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 9/月上旬 | B | 44,700 |
| 12 | 市道瀬田来7号線舗装道新設工事(旧橋撤去工) | 瀬田来町373～358 | 12/月上旬～3/下旬 | 土木 | 旧橋撤去工1式ほか | 一般競争 | 12/月上旬 | B | 50,000 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|-----------------------|-----------------|---------------|----|------------------|------------|--------|-----|---------|
| 1 | 函館山緑地学習展示パネル設置工事 | 函館山緑地内 | 6/下旬～8月/下旬 | とび | 学習展示パネル10基 | 一般競争 | 6/下旬 | | 4,000 |
| 2 | 市道若松6号線ほか歩行者用案内標識整備工事 | 西部・五稜郭・湯川 地区 | 7/月上旬～9/下旬 | とび | 標識設置 工種(とび + 塗装) | 一般競争 | 7/月上旬 | | 13,000 |
| 3 | 函館山緑地立待岬フェンス改修工事 | 函館山緑地内立待 岬 | 7/下旬～10/中旬 | とび | 転落防止柵L=66m | 一般競争 | 7/下旬 | | 4,000 |
| 4 | 市道八幡通ほか2線道路案内標識設置工事 | 市内各所 | 10/月上旬～12/月上旬 | とび | 案内標識 4基 | 一般競争 | 10/月上旬 | | 1,740 |
| 5 | 市道鈴かけ通防護柵設置工事 | 千代台町10 | 10/月上旬～12/月上旬 | とび | 防護柵設置 L=71m | 一般競争 | 10/月上旬 | | 1,500 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----|----------|------------|--------|-----|---------|
| 1 | 湯川温泉街観光街路灯補修工事 | 湯川1丁目7～14ほか | 5/中旬～7/中旬 | 電気 | 街路灯補修39基 | 随契契約 | 5/中旬 | | 6,500 |
| 2 | 都市計画道路3・4・110中道四稜郭通 舗装道新設工事(照明工) | 中道2丁目38～43 | 6/中旬～9/中旬 | 電気 | 照明灯7基 | 一般競争 | 6/中旬 | C | 4,500 |
| 3 | 市道緑園通照明改修工事 | 深堀町～湯川町3丁目 | 10/月上旬～3/下旬 | 電気 | 照明灯改修工事 | 一般競争 | 10/月上旬 | AB | 41,000 |
| 4 | 都市計画道路3・4・109赤川中央通舗装道新 設工事(照明工) | 富岡町1丁目56～ 富岡町2丁目62 | 10/月上旬～12/下旬 | 電気 | 照明灯9基 | 一般競争 | 10/月上旬 | B | 5,200 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|-----------------------|-----------------|------------|----|--|------------|------|---------|---------|
| 1 | 市道見晴2号線ほか1線舗装道新設工事 | 見晴町67～51ほか | 4/上旬～7/中旬 | 舗装 | L=380m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 4/上旬 | 舗A土B/JV | 54,000 |
| 2 | 市道中島26号線ほか1線舗装道新設工事 | 中島町35～7ほか | 4/上旬～6/下旬 | 舗装 | L=185m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 4/上旬 | A, B | 28,000 |
| 3 | 市道高松古川線舗装工事 | 高松町573～瀬戸川町37 | 4/上旬～6/中旬 | 舗装 | L=185m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 4/上旬 | A | 21,000 |
| 4 | 市道日乃出11号線舗装工事 | 日乃出町15～11 | 4/上旬～6/中旬 | 舗装 | L=130m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 4/上旬 | A | 20,000 |
| 5 | 市道公園通2号舗装工事 | 宝来町22～豊川町3 | 4/上旬～6/上旬 | 舗装 | L=150m, 舗装工1式ほか ※路上表層再生工 | 一般競争 | 4/上旬 | A | 12,000 |
| 6 | 市道東山高台線舗装道新設工事 | 東山町198 | 4/上旬～5/下旬 | 舗装 | L=230m, 路盤工, 舗装工1式ほか | 一般競争 | 4/上旬 | B, C | 10,000 |
| 7 | 市道庵原1号線舗装工事 | 庵原町138～183 | 4/上旬～5/中旬 | 舗装 | L=255m, 路盤工, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 4/上旬 | A | 6,500 |
| 8 | 市道日吉2-57号線ほか1線舗装道新設工事 | 日吉町2丁目11～12ほか | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | L=250m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 5/上旬 | A, B | 34,500 |
| 9 | 市道亀田港15号線舗装工事 | 亀田港町43～52 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | L=220m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 5/上旬 | A | 30,800 |
| 10 | 市道五稜郭35号線舗装工事 | 五稜郭町39～37 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | L=193m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 5/上旬 | A | 26,500 |
| 11 | 市道五稜郭42号ほか2線舗装道新設工事 | 五稜郭町34ほか | 5/上旬～7/中旬 | 舗装 | L=253m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 5/上旬 | A, B | 25,200 |
| 12 | 市道柳町2号線舗装工事 | 五稜郭町42～柳町1 | 5/上旬～7/中旬 | 舗装 | L=200m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 5/上旬 | A | 19,000 |
| 13 | 市道舗装道補修工事(西部地区) | 市内各所 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 5/上旬 | B, C | 6,000 |
| 14 | 市道舗装道補修工事(中央地区) | 市内各所 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 5/上旬 | B, C | 6,000 |
| 15 | 市道舗装道補修工事(北央地区) | 市内各所 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 5/上旬 | B, C | 6,000 |
| 16 | 市道舗装道補修工事(南地区) | 市内各所 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 5/上旬 | B, C | 6,000 |
| 17 | 市道舗装道補修工事(東部地区) | 市内各所 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 5/上旬 | B, C | 6,000 |
| 18 | 市道舗装道補修工事(北地区) | 市内各所 | 5/上旬～7/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 5/上旬 | B, C | 6,000 |
| 19 | 市道放射4-1号線ほか1線舗装工事 | 広野町6～柏木町24 | 6/上旬～9/中旬 | 舗装 | L=580m, 舗装工, 歩車道段差解消, 点字ブロック設置, 横断歩道等滑り止め舗装1式ほか ※凍結抑制舗装 | 一般競争 | 6/上旬 | A | 74,800 |
| 20 | 市道東山墓園通舗装工事 | 神山2丁目10～神山3丁目59 | 6/上旬～9/上旬 | 舗装 | L=300m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 6/上旬 | A | 38,000 |
| 21 | 市道瀬田来7号線舗装道新設工事 | 瀬田来町87～377 | 7/上旬～11/上旬 | 舗装 | L=183m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 7/上旬 | 舗A土B/JV | 93,600 |
| 22 | 市道新興通舗装工事 | 大川町1～田家町17 | 7/上旬～10/上旬 | 舗装 | L=190m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 7/上旬 | A | 36,000 |
| 23 | 市道日吉4-41号線ほか1線舗装道新設工事 | 日吉町4丁目23ほか | 7/上旬～9/下旬 | 舗装 | L=265m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 7/上旬 | A, B | 27,600 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|-----------------------|----------------|-------------|----|--------------------------------------|------------|-------|---------|---------|
| 24 | 市道富岡1-68号線ほか1線舗装道新設工事 | 富岡町1丁目42ほか | 7/上旬～9/下旬 | 舗装 | L=210m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 7/上旬 | A, B | 27,000 |
| 25 | 市道ときわ通舗装工事 | 八幡町10～21 | 7/上旬～9/下旬 | 舗装 | L=70m, 舗装工1式ほか | 一般競争 | 7/上旬 | A, B | 25,300 |
| 26 | 市道桔梗横断線舗装工事 | 桔梗町434～584 | 7/上旬～9/中旬 | 舗装 | L=160m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 7/上旬 | A, B | 25,000 |
| 27 | 市道西桔梗中央線舗装道新設工事 | 西桔梗町782～781 | 7/上旬～9/上旬 | 舗装 | L=130m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 7/上旬 | B, C | 17,000 |
| 28 | 市道上湯川41号線舗装工事 | 上湯川町267～310 | 7/上旬～9/上旬 | 舗装 | L=155m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか ※凍結抑制舗装 | 一般競争 | 7/上旬 | A | 15,000 |
| 29 | 市道八幡通1号舗装工事 | 大川町13～14 | 8/上旬～10/下旬 | 舗装 | L=140m, 舗装工1式ほか | 一般競争 | 8/上旬 | A, B | 30,000 |
| 30 | 市道海岸15号線舗装工事 | 海岸町8～大縄町23 | 8/上旬～10/中旬 | 舗装 | L=185m, 舗装工1式ほか ※路上再生路盤工 | 一般競争 | 8/上旬 | A | 22,000 |
| 31 | 市道臼尻高台3号線舗装道新設工事 | 臼尻町561～553 | 8/上旬～9/上旬 | 舗装 | L=45m, 路盤工, 舗装工1式ほか | 一般競争 | 8/上旬 | C | 3,000 |
| 32 | 市道弁天16号線ほか1線舗装道新設工事 | 船見町11～10ほか | 9/上旬～12/下旬 | 舗装 | L=142m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 9/上旬 | A, B | 29,300 |
| 33 | 市道沿線1号通ほか1線舗装道新設工事 | 海岸町15ほか | 9/上旬～11/中旬 | 舗装 | L=125m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 9/上旬 | B, C | 22,800 |
| 34 | 市道舗装道補修工事(西部地区)その2 | 市内各所 | 9/上旬～11/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 9/上旬 | B, C | 6,000 |
| 35 | 市道舗装道補修工事(中央地区)その2 | 市内各所 | 9/上旬～11/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 9/上旬 | B, C | 6,000 |
| 36 | 市道舗装道補修工事(北央地区)その2 | 市内各所 | 9/上旬～11/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 9/上旬 | B, C | 6,000 |
| 37 | 市道舗装道補修工事(南地区)その2 | 市内各所 | 9/上旬～11/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 9/上旬 | B, C | 6,000 |
| 38 | 市道舗装道補修工事(東部地区)その2 | 市内各所 | 9/上旬～11/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 9/上旬 | B, C | 6,000 |
| 39 | 市道舗装道補修工事(北地区)その2 | 市内各所 | 9/上旬～11/下旬 | 舗装 | 欠損部補修 | 一般競争 | 9/上旬 | B, C | 6,000 |
| 40 | 市道大野新道舗装道新設工事 | 亀田港町57～港町3丁目1 | 10/上旬～1/下旬 | 舗装 | L=190m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 10/上旬 | 舗A土B/JV | 76,886 |
| 41 | 市道陣川2号線舗装道新設工事 | 陣川町98～101 | 10/上旬～1/上旬 | 舗装 | L=40m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 10/上旬 | A, B | 38,930 |
| 42 | 市道鍛冶1-18号線舗装道新設工事 | 本通1丁目34～鍛冶1丁目2 | 10/上旬～11/下旬 | 舗装 | L=40m, 路盤工, 舗装工, 排水工1式ほか | 一般競争 | 10/上旬 | B, C | 9,525 |
| 43 | 市道舗装道補修工事(西部地区)その3 | 市内各所 | 12/上旬～3/下旬 | 舗装 | 欠損部補修・パトロール | 一般競争 | 12/上旬 | B, C | 7,500 |
| 44 | 市道舗装道補修工事(中央地区)その3 | 市内各所 | 12/上旬～3/下旬 | 舗装 | 欠損部補修・パトロール | 一般競争 | 12/上旬 | B, C | 7,500 |
| 45 | 市道舗装道補修工事(北央地区)その3 | 市内各所 | 12/上旬～3/下旬 | 舗装 | 欠損部補修・パトロール | 一般競争 | 12/上旬 | B, C | 7,500 |
| 46 | 市道舗装道補修工事(南地区)その3 | 市内各所 | 12/上旬～3/下旬 | 舗装 | 欠損部補修・パトロール | 一般競争 | 12/上旬 | B, C | 7,500 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|--------------------|------|------------|----|-------------|------------|-------|------|---------|
| 47 | 市道舗装道補修工事(東部地区)その3 | 市内各所 | 12/上旬~3/下旬 | 舗装 | 欠損部補修・パトロール | 一般競争 | 12/上旬 | B, C | 7,500 |
| 48 | 市道舗装道補修工事(北地区)その3 | 市内各所 | 12/上旬~3/下旬 | 舗装 | 欠損部補修・パトロール | 一般競争 | 12/上旬 | B, C | 7,500 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|---------------------|------|-----------|----|----------------------------|------------|------|-----|---------|
| 1 | 市道若松広路ほか84線区画線設置工事 | 市内各所 | 4/下旬～5/中旬 | 塗装 | 区画線設置 実線10,340m 破線15,630 m | 一般競争 | 4/下旬 | | 4,858 |
| 2 | 市道内環状1号ほか56線区画線設置工事 | 市内各所 | 4/下旬～5/中旬 | 塗装 | 区画線設置 実線8,440m 破線17,530m | 一般競争 | 4/下旬 | | 4,857 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----|-----------------|------------|-------|------|---------|
| 1 | 本通中央通ほか6線街路樹植栽工事 | 本通2丁目55～鍛冶1丁目21ほか | 5/下旬～7月/下旬 | 造園 | 樹木植栽1式 | 一般競争 | 5/下旬 | C | 4,400 |
| 2 | 放射2号線ほか2線街路樹植栽工事 | 宝来町20～松風町3ほか | 6/月上旬～8月/中旬 | 造園 | 樹木植栽1式 | 一般競争 | 6/月上旬 | B | 8,000 |
| 3 | 東山第9街区公園整備工事 | 東山2丁目1 | 6/月上旬～8月/下旬 | 造園 | ベンチ設置1式ほか | 一般競争 | 6/月上旬 | C | 4,750 |
| 4 | 鈴蘭丘南緑地ほか42公園公園施設改築工事 | 鈴蘭丘町3ほか | 7/中旬～10/下旬 | 造園 | 公園遊具施設改築1式ほか | 一般競争 | 7/中旬 | AAB | 26,000 |
| 5 | 市民の森ほか3公園園路整備工事 | 上湯川町327ほか | 7/下旬～10/下旬 | 造園 | L=460m, 舗装工1式ほか | 一般競争 | 7/下旬 | AABB | 43,000 |
| 6 | 桔梗北通ほか1線街路樹植栽工事 | 桔梗2丁目15～10ほか | 8/月上旬～11月/月上旬 | 造園 | 樹木植栽1式 | 一般競争 | 8/月上旬 | A | 13,600 |
| 7 | 都市計画道路3・4・110中道四稜郭通 舗装道新設工事(植栽工) | 中道2丁目38～43 | 11/中旬～1/中旬 | 造園 | 樹木植栽1式 | 一般競争 | 11/中旬 | B | 6,500 |
| 8 | 都市計画道路3・4・109赤川中央通舗装道新 設工事(植栽工) | 富岡町1丁目57～ 富岡町2丁目62 | 1/中旬～3/下旬 | 造園 | 樹木植栽1式 | 一般競争 | 1/中旬 | C | 2,000 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。

平成23年度 工事発注見通し

土木部

平成23年4月1日

| 番号 | 工事の名称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 概 要 | 入札契約 方法 | 入札時期 | ランク | 予算額(千円) |
|----|--------------|--------|------------|----|---------|------------|------|-----|---------|
| 1 | 函館山緑地貯水槽設置工事 | 函館山緑地内 | 5/下旬～8月/下旬 | 水道 | 貯水槽設置1式 | 一般競争 | 5/下旬 | | 5,000 |

注 発注時には、記載内容が変更になる場合があります。