

公募型プロポーザルの結果について

赤川高区浄水場プラント設備更新整備等事業の公募型プロポーザルを実施し、赤川高区浄水場プラント設備更新整備等事業受注候補者選定審査委員会で慎重かつ公正に審査した結果に基づき、次のとおり優先交渉権者を決定しました。

- 1 業務名 赤川高区浄水場プラント設備更新整備等事業
- 2 業務委託期間 契約日から2041年3月31日まで
- 3 優先交渉権者 代表企業 株式会社 日立製作所
- 4 選定審査委員会
 山田 一雅 委員長（函館工業高等専門学校生産システム科教授）
 中井 康介 副委員長（北海道渡島保健所生活衛生課環境衛生係長）
 三浦 汀介 委員（公益財団法人函館地域産業振興財団副理事長）
 （函館市企業局経営懇話会会長）
 渡辺 克之 委員（北海道電力株式会社函館水力センター発電課長）
 加保 幸雄 委員（水道技術管理者（函館市企業局上下水道部長））
- 5 プロポーザル審査結果

項 目	配点	株式会社 日立製作所	
		得点	
1. 事業実施に関する事項	30 点	26 点	
1.1 基本方針	15 点	13 点	
(1) 函館市水道事業の特徴	5	5	
(2) 基本方針	5	4	
(3) 事業の安定性確保	5	4	
1.2 セルフモニタリング	5 点	4 点	
1.3 リスク管理	5 点	5 点	
1.4 地域への貢献	5 点	4 点	
2. 設計業務に関する事項	30 点	23 点	
2.1 笹流送水ポンプ設備設計	5 点	4 点	
2.2 受変電設備設計	10 点	8 点	
(1) 赤川高区受変電設備	5	4	
(2) 動力負荷量の概要と配電方法	5	4	
2.3 監視制御システム設計	15 点	11 点	
(1) システム構成と機能	5	5	
(2) システムの拡張性	5	2	
(3) システムの信頼性	5	4	
3. 工事業務に関する事項	50 点	43 点	
3.1 赤川高区浄水場受変電設備	10 点	9 点	
(1) 施工手順	5	4	
(2) 新旧設備の切替え	5	5	
3.2 笹流送水ポンプ設備	10 点	8 点	
(1) 施工手順	5	4	
(2) 新旧設備の切替え	5	4	
3.3 監視制御システム	10 点	10 点	
(1) 施工手順	5	5	
(2) 新旧設備の切替え	5	5	
3.4 赤川高区浄水場急速ろ過池の立上げ	20 点	16 点	
4. 管理業務に関する事項	50 点	44 点	
4.1 運転管理業務	15 点	14 点	
(1) 各浄水場の運転管理	5	5	
(2) 原水水質変動への対応	5	5	
(3) 運転管理業務体制	5	4	
4.2 保全管理業務	25 点	22 点	
(1) 更新整備対象設備に関する保全管理	5	4	
(2) 既存設備に関する保全管理	5	5	
(3) 施設清掃点検	5	5	
(4) 保全管理業務の実施体制	5	4	
(5) 故障等発生時における対応	5	4	
4.3 植栽管理および構内清掃業務	5 点	4 点	
4.4 見学者および利用者対応	5 点	4 点	
5. 事故災害時等の対応に関する事項	5 点	5 点	
6. サービス対価の抑制に関する事項	15 点	6 点	
7. 本市水道事業に有益となる事項	60 点	48 点	
技術評価配点の計	240 点	195 点	
8. 提案見積対価	60 点	60 点	
合 計	300 点	255 点	