

別 紙

質 問 回 答 書

質問年月日 令和8年9月18日

工 事 名	松倉取水場河川構造物改修工事	
質 問 事 項		回 答 事 項
設計書内の単価表190号以降がない。		単価表191号以降は参考資料として取り扱っており、単価表190号以前の内容で積算が可能であるため、設計書につけておりません。
単-65号 土のう工 購入土別途計上になっているが、計上されている項目が見当たらない。		土のう工に使用する土砂は場内掘削により発生した流用土を使用します。当該項目においては、土のう袋材料費および作成に係る労務単価を計上しております。
単-166号 矢板別途計上になっているが計上されている項目が見当たらない。		角落しの設置費用であるため、矢板の代わりに単-162号にて、角落しの材料費を計上しております。
単-128号 短管付き止水壁 数量一式になっているが、数量サイズがわからない、図面確認して数量を決めるのでしょうか。		図面 C-25 を参照願います。

回答年月日 令和8年9月29日

別 紙

質 問 回 答 書

質問年月日 令和8年9月18日

工 事 名	松倉取水場河川構造物改修工事	
質 問 事 項		回 答 事 項
単-158号159号 有価物になっているが、単価はいくらになるか、運搬費はどのようなのか。		単価については非公開であります。積算上では有価物の売却として整理しており、単価はマイナスの価格が設定されています。運搬費は単-157号にて別途計上されております。
単-163号 角落し受枠 ステンレス製 数量一組になっているが、数量延長サイズが分からない、図面確認して数量を決めるのでしょうか。		図面 C-26 を参照願います。
単-170号 手すり ステンレス製 数量一式になっているが、数量延長サイズが分からない、図面確認して数量を決めるのでしょうか。		図面 C-28, C-29 を参照願います。
単-171号 ブラケット ステンレス製 数量一式になっているが、図面確認して数量を決めるのでしょうか。		図面 C-31 を参照願います。

回答年月日 令和8年9月29日