

# 見 積 調 書

平成27年4月1日執行

## 件名 南地区舗装道補修業務委託

業 者 名	見積金額(税抜き)	順位
協成建設(株)	17,540,390円	3
(有)協和土建	17,831,290円	5
(株)五晃建設	17,760,620円	4
(株)明伸建設	交渉 17,332,570円	1
	採用 17,311,010円	
(株)山崎道路	17,518,050円	2

決定業者		(株)明伸建設			
区 分			予定価格 (税抜き)	見積単価 (税抜き)	備 考
工 種	種 別	工種内訳番号			
路面点検調査	路面点検調査	1号	284円	270円	採用
舗装補修工	舗装補修工	2号	55,607円	53,220円	採用
舗装補修工	舗装補修工	3号	39,260円	37,580円	採用
舗装補修工	舗装補修工	4号	33,184円	32,060円	採用
安全費	交通誘導警備員A	32号	1,572円	1,510円	採用
安全費	交通誘導警備員B	33号	1,350円	1,290円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	14号	4,904円	4,840円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	12号	5,799円	5,610円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	13号	6,317円	6,070円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	16号	3,597円	3,500円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	15号	4,297円	4,200円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	17号	9,419円	9,100円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	18号	7,518円	7,280円	採用
路盤工	上層路盤工	5号	2,538円	2,510円	採用
路盤工	上層路盤工	6号	2,988円	2,790円	採用
舗装工	基層	7号	2,331円	2,300円	採用
舗装工	基層	8号	2,662円	2,600円	採用
舗装工	表層	9号	2,197円	2,170円	採用
舗装工	表層	10号	2,593円	2,560円	採用
舗装工	歩道表層	11号	2,159円	2,090円	採用
撤去工	舗装切断工	19号	537円	420円	採用
撤去工	縁石撤去	20号	1,981円	1,900円	採用
撤去工	縁石撤去	21号	969円	930円	採用
撤去工	縁石撤去	22号	1,786円	1,710円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	23号	853円	820円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	24号	1,203円	1,150円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	25号	388円	370円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	26号	1,943円	1,900円	採用
撤去工	歩道舗装版撤去	27号	2,524円	2,450円	採用
撤去工	車道舗装版撤去	28号	4,596円	4,440円	採用
撤去工	車道舗装版撤去	29号	6,305円	6,090円	採用
撤去工	車道舗装版撤去	30号	6,574円	6,310円	採用

