

見 積 調 書

平成27年4月1日執行

件名 西地区舗装道補修業務委託

業 者 名	見積金額(税抜き)	順位
(有)上田コンクリート工業所	交渉 19,200,000円	1
	採用 19,155,935円	
協成建設(株)	19,620,000円	4
(有)光陽建設	19,763,000円	5
(株)五晃建設	19,460,002円	3
大東建工(株)	19,364,000円	2

決定業者		(有)上田コンクリート工業所			
区 分			予定価格 (税抜き)	見積単価 (税抜き)	備 考
工 種	種 別	工種内訳番号			
路面点検調査	路面点検調査	1号	282円	264円	採用
舗装補修工	舗装補修工	2号	55,428円	53,500円	採用
舗装補修工	舗装補修工	3号	39,133円	37,808円	採用
舗装補修工	舗装補修工	4号	33,077円	31,880円	採用
安全費	交通誘導警備員A	32号	1,570円	1,513円	採用
安全費	交通誘導警備員B	33号	1,347円	1,300円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	14号	4,888円	4,710円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	12号	5,780円	5,571円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	13号	6,297円	6,068円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	16号	3,586円	3,456円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	15号	4,284円	4,127円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	17号	9,389円	9,315円	採用
道路付帯施設工	縁石設置	18号	7,494円	7,487円	採用
路盤工	上層路盤工	5号	2,529円	2,438円	採用
路盤工	上層路盤工	6号	2,978円	2,871円	採用
舗装工	基層	7号	2,324円	2,261円	採用
舗装工	基層	8号	2,655円	2,581円	採用
舗装工	表層	9号	2,190円	2,107円	採用
舗装工	表層	10号	2,586円	2,492円	採用
舗装工	歩道表層	11号	2,152円	2,075円	採用
撤去工	舗装切断工	19号	536円	513円	採用
撤去工	縁石撤去	20号	1,974円	1,800円	採用
撤去工	縁石撤去	21号	966円	862円	採用
撤去工	縁石撤去	22号	1,780円	1,583円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	23号	851円	757円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	24号	1,199円	1,076円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	25号	386円	343円	採用
撤去工	縁石基礎撤去	26号	1,936円	1,722円	採用
撤去工	歩道舗装版撤去	27号	2,517円	2,374円	採用
撤去工	車道舗装版撤去	28号	4,582円	4,271円	採用
撤去工	車道舗装版撤去	29号	6,285円	5,836円	採用
撤去工	車道舗装版撤去	30号	6,553円	6,047円	採用

