

見 積 調 書

平成28年4月1日執行

件 名

南地区舗装道補修業務委託

(1) 業者決定

業 者 名	見積金額 (税抜き)	順位
(有)協和土建	18,182,160 円	3
(有)光陽建設	18,226,350 円	5
(株)高橋興業	18,974,160 円	6
(株)マルシ水島組	18,204,520 円	4
(株)明伸建設 交渉 採用	18,007,490 円 17,583,780 円	1
(有)ヤマサ産業	18,122,880 円	2

決定業者

(株)明伸建設

(2) 単価決定

区 分			予定価格 (税抜き)	見積単価 (税抜き)	備 考
工 種	種 別	工種内訳番号			
路面点検調査	路面点検調査	1号	302 円	280 円	採用
舗装補修工	舗装補修工	2号	60,054 円	53,920 円	採用
舗装補修工	舗装補修工	3号	41,146 円	38,430 円	採用
舗装補修工	舗装補修工	4号	47,710 円	45,800 円	採用
安全費	交通誘導警備員A	41号	1,742 円	1,670 円	採用
安全費	交通誘導警備員B	42号	1,484 円	1,430 円	採用
排水構造物修繕工	車道U型240	5号	8,718 円	8,710 円	採用
排水構造物修繕工	車道U型300	6号	11,169 円	11,160 円	採用
排水構造物修繕工	側溝蓋240	7号	3,902 円	3,400 円	採用
排水構造物修繕工	側溝蓋300	8号	4,334 円	3,700 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	9号	5,079 円	4,810 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	10号	3,681 円	3,680 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	11号	7,246 円	7,200 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	12号	1,937 円	1,930 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	13号	1,734 円	1,730 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	14号	2,984 円	2,980 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	15号	945 円	820 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	16号	1,493 円	1,290 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	17号	742 円	660 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	18号	1,999 円	1,700 円	採用
路盤工	路盤復旧	19号	5,256 円	5,060 円	採用
路盤工	上層路盤工	20号	2,631 円	2,590 円	採用
路盤工	上層路盤工	21号	3,103 円	2,880 円	採用
舗装工	基層	22号	2,413 円	2,380 円	採用
舗装工	基層	23号	2,747 円	2,720 円	採用
舗装工	表層	24号	2,266 円	2,250 円	採用
舗装工	表層	25号	2,660 円	2,650 円	採用
舗装工	歩道表層	26号	2,214 円	2,170 円	採用
機械据付, 運搬工	クレーン付トラック運転	27号	16,855 円	16,850 円	採用
構造物撤去工	舗装切断工	28号	565 円	430 円	採用
構造物撤去工	舗装版破碎	29号	4,194 円	4,180 円	採用
構造物撤去工	舗装版破碎	30号	5,649 円	5,630 円	採用
構造物撤去工	舗装版破碎	31号	2,447 円	2,430 円	採用
殻処理	無筋コンクリート	32号	2,542 円	1,460 円	採用
殻処理	鉄筋コンクリート	33号	3,433 円	1,460 円	採用
殻処理	アスファルト	34号	1,525 円	1,460 円	採用
構造物撤去工	縁石撤去(再利用)	35号	1,188 円	1,180 円	採用
構造物撤去工	縁石撤去(処分)	36号	629 円	620 円	採用
構造物撤去工	縁石基礎撤去	37号	14,205 円	14,190 円	採用
構造物撤去工	側溝撤去	38号	1,804 円	1,400 円	採用
構造物撤去工	側溝蓋撤去	39号	495 円	490 円	採用