

見 積 調 書

平成28年4月1日執行

件 名

西地区舗装道補修業務委託

(1) 業者決定

業 者 名	見積金額 (税抜き)	順位
(有)上田コンクリート工業所 交渉 採用	20,410,000 円 20,377,100 円	1
(有)協和土建	20,624,260 円	2
(有)トーハン	20,910,950 円	5
(株)マルシ水島組	20,737,160 円	4
(有)ヤマサ産業	20,712,330 円	3

決定業者

(有)上田コンクリート工業所

(2) 単価決定

区 分			予定価格 (税抜き)	見積単価 (税抜き)	備 考
工 種	種 別	工種内訳番号			
路面点検調査	路面点検調査	1号	300 円	290 円	採用
舗装補修工	舗装補修工	2号	59,684 円	57,010 円	採用
舗装補修工	舗装補修工	3号	40,892 円	39,050 円	採用
舗装補修工	舗装補修工	4号	47,415 円	45,100 円	採用
安全費	交通誘導警備員A	41号	1,736 円	1,655 円	採用
安全費	交通誘導警備員B	42号	1,480 円	1,420 円	採用
排水構造物修繕工	車道U型240	5号	8,663 円	8,500 円	採用
排水構造物修繕工	車道U型300	6号	11,100 円	11,000 円	採用
排水構造物修繕工	側溝蓋240	7号	3,878 円	3,760 円	採用
排水構造物修繕工	側溝蓋300	8号	4,308 円	4,140 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	9号	5,047 円	4,820 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	10号	3,658 円	3,485 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	11号	7,202 円	6,520 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	12号	1,925 円	1,845 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	13号	1,724 円	1,650 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック	14号	2,966 円	2,825 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	15号	938 円	900 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	16号	1,484 円	1,430 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	17号	738 円	680 円	採用
道路付属施設修繕工	縁石ブロック基礎	18号	1,987 円	1,900 円	採用
路盤工	路盤復旧	19号	5,224 円	4,960 円	採用
路盤工	上層路盤工	20号	2,615 円	2,525 円	採用
路盤工	上層路盤工	21号	3,083 円	2,985 円	採用
舗装工	基層	22号	2,399 円	2,310 円	採用
舗装工	基層	23号	2,731 円	2,600 円	採用
舗装工	表層	24号	2,251 円	2,120 円	採用
舗装工	表層	25号	2,643 円	2,500 円	採用
舗装工	歩道表層	26号	2,201 円	2,090 円	採用
機械据付, 運搬工	クレーン付トラック運転	27号	16,750 円	16,015 円	採用
構造物撤去工	舗装切断工	28号	562 円	530 円	採用
構造物撤去工	舗装版破碎	29号	4,168 円	3,970 円	採用
構造物撤去工	舗装版破碎	30号	5,614 円	5,370 円	採用
構造物撤去工	舗装版破碎	31号	2,431 円	2,310 円	採用
殻処理	無筋コンクリート	32号	2,528 円	2,415 円	採用
殻処理	鉄筋コンクリート	33号	3,411 円	3,305 円	採用
殻処理	アスファルト	34号	1,515 円	1,440 円	採用
構造物撤去工	縁石撤去(再利用)	35号	1,180 円	1,130 円	採用
構造物撤去工	縁石撤去(処分)	36号	624 円	605 円	採用
構造物撤去工	縁石基礎撤去	37号	14,118 円	11,240 円	採用
構造物撤去工	側溝撤去	38号	1,793 円	1,705 円	採用
構造物撤去工	側溝蓋撤去	39号	492 円	480 円	採用