

見積調書

平成29年4月1日執行

業務名 中央地区舗装道補修業務委託

1 業者決定

業者名	見積金額 単位:円(税抜き)	順位
(有) 協和土建	18,624,698	2
(株) 五晃建設	19,379,744	4
大東建工 (株)	18,587,142	1
(有) ヤマサ産業	18,651,343	3

決定業者	大東建工 (株)
-------------	-----------------

2 単価決定【単位:円(税抜き)】

工種	種別	細別	規格	単価 番号	予定価格	見積単価	備考	
公物管理 パトロール	路面点検調査	路面点検調査		1	325	305	採用	
舗装補修工	舗装補修工	パッチング (緊急・個別補修)	細粒度アスコン	2	61,087	58,030	採用	
		パッチング (路線補修)	細粒度アスコン	3	41,583	39,500	採用	
		応急措置	常温合材:支給品	4	49,544	47,060	採用	
		緑石 (材料+施工費)	開発1型緑石	5	5,223	4,960	採用	
		舗装止緑石	6	3,736	3,548	採用		
		L形緑石	7	7,359	6,990	採用		
		緑石 (施工費)	開発1型緑石	8	2,106	1,999	採用	
		舗装止緑石	9	1,806	1,714	採用		
		L形緑石	10	3,082	2,926	採用		
道路構造物 修繕工	作工物修繕工	緑石基礎 コンクリート	開発1型緑石(N4交通)	11	969	919	採用	
			開発1型緑石(N5交通)	12	1,531	1,453	採用	
			舗装止緑石	13	766	726	採用	
				L形側溝	14	2,040	1,937	採用
		路盤復旧	コンクリート再生骨材 (0~40mm級)	15	5,156	4,897	採用	
		緑石取外し (再利用)	開発1型・舗装止・L形	16	1,224	1,161	採用	
		緑石取外し (処分)	開発1型・舗装止・L形	17	646	612	採用	
		U型側溝 (材料+施工費)	車道U型240 L=1000	18	8,704	8,267	採用	
		U型側溝 (施工費)	車道U型240 L=1000	19	4,010	3,808	採用	
		U型側溝取外し (再利用)	車道U型240 L=1000 再設置用	20	2,228	2,115	採用	
		U型側溝 (材料+施工費)	車道U型300 L=1000	21	11,884	11,288	採用	
		U型側溝 (施工費)	車道U型300 L=1000	22	4,010	3,808	採用	
		U型側溝取外し (再利用)	車道U型300 L=1000 再設置用	23	2,228	2,115	採用	
		道路構造物 修繕工	作工物修繕工	U型側溝 (材料+施工費)	U240 L=600	24	6,244	5,930
U型側溝 (施工費)	U240 L=600			25	3,496	3,320	採用	
U型側溝取外し (再利用)	U240 L=600 再設置用			26	1,942	1,416	採用	
U型側溝 (材料+施工費)	U300 L=600			27	8,872	8,427	採用	
U型側溝(施工費)	U300 L=600			28	5,270	5,005	採用	
U型側溝取外し (再利用)	U300 L=600 再設置用			29	2,927	2,779	採用	
U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240車道蓋 コンクリート			30	2,397	2,276	採用	
U型側溝蓋 (施工費)	U240車道蓋 コンクリート			31	857	813	採用	
U型側溝蓋取外し (再利用)	U240車道蓋 コンクリート 再設置用			32	514	487	採用	
U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240車道蓋 グレーチングT-25			33	17,712	16,825	採用	
U型側溝蓋 (施工費)	U240車道蓋 グレーチングT-25			34	294	278	採用	
U型側溝蓋取外し (再利用)	U240車道蓋 グレーチングT-25 再設置用			35	176	166	採用	
U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300車道蓋 コンクリート			36	2,649	2,515	採用	
U型側溝蓋 (施工費)	U300車道蓋 コンクリート			37	857	813	採用	
U型側溝蓋取外し (再利用)	U300車道蓋 コンクリート 再設置用			38	514	487	採用	
U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300車道蓋 グレーチングT-25			39	23,641	22,457	採用	
U型側溝蓋 (施工費)	U300車道蓋 グレーチングT-25			40	294	278	採用	
U型側溝蓋取外し (再利用)	U300車道蓋 グレーチングT-25 再設置用			41	176	166	採用	
U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240歩道蓋 コンクリート	42	977	927	採用			
U型側溝蓋 (施工費)	U240歩道蓋 コンクリート	43	296	280	採用			
U型側溝蓋取外し (再利用)	U240歩道蓋 コンクリート 再設置用	44	177	167	採用			
U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240歩道蓋 グレーチングT-14	45	15,567	14,787	採用			

見積調書

平成29年4月1日執行

業務名 中央地区舗装道補修業務委託

1 業者決定

業者名	見積金額 単位:円(税抜き)	順位
(有) 協和土建	18,624,698	2
(株) 五晃建設	19,379,744	4
大東建工 (株)	18,587,142	1
(有) ヤマサ産業	18,651,343	3

決定業者	大東建工 (株)
-------------	-----------------

2 単価決定【単位:円(税抜き)】

工種	種別	細別	規格	単価 番号	予定価格	見積単価	備考		
道路構造物 修繕工	作工物修繕工	U型側溝蓋 (施工費)	U240歩道蓋 グレーチングT-14	46	294	278	採用		
		U型側溝蓋取外し (再利用)	U240歩道蓋 グレーチングT-14 再設置用	47	176	166	採用		
		U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300歩道蓋 コンクリート	48	1,261	1,196	採用		
		U型側溝蓋 (施工費)	U300歩道蓋 コンクリート	49	296	280	採用		
		U型側溝蓋取外し (再利用)	U300歩道蓋 コンクリート 再設置用	50	177	167	採用		
		U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300歩道蓋 グレーチングT-14	51	21,698	20,612	採用		
		U型側溝蓋 (施工費)	U300歩道蓋 グレーチングT-14	52	294	278	採用		
		U型側溝蓋取外し (再利用)	U300歩道蓋 グレーチングT-14 再設置用	53	176	166	採用		
		側溝基礎 コンクリート		車道U型240		54	2,020	1,918	採用
				車道U型300		55	2,221	2,108	採用
				U240		56	1,737	1,649	採用
				U300		57	1,936	1,838	採用
		側溝基礎 砂利		車道U型240		58	642	608	採用
				車道U型300		59	755	716	採用
				U240		60	498	472	採用
				U300		61	604	572	採用
		L形側溝受枠 (材料+施工費)			62	7,387	7,016	採用	
		L形側溝受枠 (施工費)			63	1,924	1,826	採用	
		L形側溝受枠取外し (再利用)			64	387	366	採用	
		L形側溝蓋 (材料+施工費)	鋼製グレーチングT-25		65	11,600	11,019	採用	
		L形側溝蓋 (施工費)	鋼製グレーチングT-25		66	296	280	採用	
		L形側溝蓋取外し (再利用)	鋼製グレーチングT-25		67	177	167	採用	
		L形側溝蓋 (材料+施工費)	コンクリート		68	4,081	3,875	採用	
		L形側溝蓋 (施工費)	コンクリート		69	296	280	採用	
		L形側溝蓋取外し (再利用)	コンクリート		70	177	167	採用	
		モルタル補修工			71	16,779	15,399	採用	
		無収縮モルタル 補修工			72	29,092	27,636	採用	
		床掃り			73	2,067	1,962	採用	
		埋戻し			74	3,452	3,278	採用	
		上層路盤		再生アスファルト安定処理 t=5cm 混入率50%		75	2,684	2,548	採用
				再生アスファルト安定処理 t=6cm 混入率50%		76	3,169	3,009	採用
		基層		再生粗粒度アスコン t=4cm 混入率50%		77	2,439	2,316	採用
				再生粗粒度アスコン t=5cm 混入率50%		78	2,770	2,630	採用
		表層		再生細粒度キヤップアスコン t=3cm 混入率50%		79	2,317	2,200	採用
				再生細粒度キヤップアスコン t=4cm 混入率50%		80	2,718	2,581	採用
		表層(歩道)		再生細粒度アスコン t=3cm 混入率50%		81	2,233	2,120	採用
		舗装版切断		アスファルト舗装版15mm以下		82	574	544	採用
		舗装版破砕		アスファルト舗装版4cm以下		83	2,514	2,387	採用
				アスファルト舗装版10cm以下		84	4,304	4,087	採用
				アスファルト舗装版15cm以下		85	5,797	5,506	採用
		コンクリート 取り壊し工		人力(有筋)		86	20,714	19,677	採用
				人力(無筋)		87	14,155	13,446	採用
		処分		アスファルト殻		88	1,513	1,436	採用
				コンクリート殻(無筋)		89	2,523	2,395	採用
				コンクリート殻(鉄筋)		90	3,469	3,294	採用
		機械工		ルーン付トラック2t積2t吊		91	15,492	14,716	採用
		仮設工	交通管理工	交通誘導 警備員A		92	1,940	1,840	採用
				交通誘導 警備員B		93	1,640	1,555	採用