

# 見積調書

平成31年3月29日執行

## 業務名 南地区舗装道補修業務委託

### 1 業者決定

業者名	見積金額 単位:円(税抜き)	順位
函館舗道 (株)	18,059,830	1
(株) 高橋興業	18,236,170	2
大東建工 (株)	18,267,700	3
(株) 丸義藤本組	18,319,060	4

**決定業者 函館舗道 (株)**

契約保証金免除  
(函館市契約条例施行規則第7条第2項第11号適用)

### 2 単価決定【単位:円(税抜き)】

工種	種別	細別	規格	単価 番号	予定価格	見積単価	備考
公物管理 パトロール	路面点検調査	路面点検調査		1	348	340	採用
道路維持 補修業務	舗装補修工	パッチング (緊急・個別補修)		2	65,853	61,900	採用
		パッチング (路線補修)		3	44,573	41,700	採用
		応急措置		4	53,472	50,000	採用
		緑石 (材料+施工費)	開発I型緑石		5	5,706	5,590
		導水緑石		6	4,041	3,920	採用
		舗装止緑石		7	4,077	3,960	採用
		L形緑石		8	8,138	7,890	採用
	緑石 (施工費)	開発I型緑石・導水緑石		9	2,265	2,200	採用
		舗装止緑石		10	1,941	1,880	採用
		L形緑石		11	3,360	3,260	採用
	緑石基礎 コンクリート	開発I型緑石(N4交通)		12	1,026	990	採用
		開発I型緑石(N5交通)		13	1,622	1,570	採用
		導水緑石		14	886	860	採用
		舗装止緑石		15	816	790	採用
		L形側溝		16	2,148	2,080	採用
	路盤復旧	コンクリート再生骨材 (0~40mm級)		17	5,300	5,100	採用
	緑石取外し (再利用)	開発I型・舗装止・L形		18	1,320	1,280	採用
	緑石取外し (処分)	開発I型・舗装止・L形		19	700	680	採用
	U型側溝 (材料+施工費)	車道U型240 L=1000		20	9,996	9,700	採用
	U型側溝 (施工費)	車道U型240・300 L=1000		21	6,219	6,030	採用
	U型側溝取外し (再利用)	車道U型 L=1000		22	2,298	2,230	採用
	U型側溝 (材料+施工費)	車道U型300 L=1000		23	11,098	10,770	採用
	U型側溝 (材料+施工費)	U240 L=600		24	6,528	6,330	採用
	U型側溝 (施工費)	U240 L=600		25	5,385	5,220	採用
	U型側溝取外し (再利用)	U240 L=600 再設置用		26	1,989	1,930	採用
	U型側溝 (材料+施工費)	U300 L=600		27	9,352	9,070	採用
	U型側溝(施工費)	U300 L=600		28	8,373	8,120	採用
	U型側溝取外し (再利用)	U300 L=600 再設置用		29	3,094	3,000	採用
	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240車道蓋 コンクリート		30	2,619	2,540	採用
	U型側溝蓋 (施工費)	U型240・300車道蓋 コンクリート		31	1,434	1,390	採用
	U型側溝蓋取外し (再利用)	車道蓋 コンクリート		32	548	530	採用
	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240車道蓋 クレーチングT-25		33	18,545	17,990	採用
	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300車道蓋 コンクリート		34	2,910	2,820	採用
	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300車道蓋 クレーチングT-25		35	24,951	24,200	採用
	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240歩道蓋 コンクリート		36	1,111	1,080	採用
	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240歩道蓋 クレーチングT-14		37	17,519	16,990	採用

# 見積調書

平成31年3月29日執行

業務名 南地区舗装道補修業務委託

## 1 業者決定

業者名	見積金額 単位:円(税抜き)	順位
函館舗道 (株)	18,059,830	1
(株) 高橋興業	18,236,170	2
大東建工 (株)	18,267,700	3
(株) 丸義藤本組	18,319,060	4

<b>決定業者</b>	<b>函館舗道 (株)</b>
-------------	-----------------

契約保証金免除  
(函館市契約条例施行規則第7条第2項第11号適用)

## 2 単価決定【単位:円(税抜き)】

工種	種別	細別	規格	単価 番号	予定価格	見積単価	備考		
道路構造物 修繕工	作工物修繕工	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300歩道蓋 コンクリート	38	1,421	1,380	採用		
		U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300歩道蓋 グレーチングT-14	39	23,520	22,800	採用		
		側溝蓋 (施工費)	グレーチング/コンクリート	40	549	530	採用		
		側溝蓋取外し (再利用)	グレーチング/コンクリート	41	210	200	採用		
		側溝基礎 コンクリート	車道U型240			42	2,154	2,090	採用
			車道U型300			43	2,363	2,290	採用
			U240			44	1,854	1,800	採用
			U300			45	2,064	2,000	採用
		側溝基礎 砂利	車道U型240			46	673	650	採用
			車道U型300			47	792	770	採用
			U240			48	523	510	採用
			U300			49	633	610	採用
		L形側溝受枠 (材料+施工費)			50	7,680	7,450	採用	
		L形側溝受枠 (施工費)			51	2,097	2,030	採用	
		L形側溝受枠取外し (再利用)			52	420	400	採用	
		L形側溝蓋 (材料+施工費)	鋼製グレーチングT-25			53	12,162	11,800	採用
			コンクリート			54	3,706	3,600	採用
		モルタル補修工			55	18,330	17,780	採用	
		無収縮モルタル補修工			56	32,243	31,280	採用	
		床掘り			57	2,212	2,150	採用	
		埋戻し			58	3,747	3,630	採用	
		上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=5cm 混入率50%			59	2,828	2,690	採用
			再生アスファルト安定処理 t=6cm 混入率50%			60	3,336	3,170	採用
		基層	再生粗粒度アスコン t=4cm 混入率50%			61	2,590	2,460	採用
			再生粗粒度アスコン t=5cm 混入率50%			62	2,934	2,790	採用
		表層	再生細粒度キャップアスコン t=3cm 混入率50%			63	2,460	2,340	採用
			再生細粒度キャップアスコン t=4cm 混入率50%			64	2,934	2,790	採用
		表層(歩道)	再生細粒度アスコン t=3cm 混入率50%			65	2,368	2,250	採用
		舗装版切断	アスファルト舗装版15mm以下			66	648	630	採用
		舗装版破砕	アスファルト舗装版4cm以下			67	2,759	2,680	採用
			アスファルト舗装版10cm以下			68	4,724	4,580	採用
			アスファルト舗装版15cm以下			69	6,361	6,170	採用
		コンクリート 取り壊し工	人力(有筋)			70	21,583	21,000	採用
			人力(無筋)			71	13,456	13,000	採用
		処分	アスファルト殻			72	1,518	1,500	採用
コンクリート殻(無筋)				73	2,531	2,500	採用		
コンクリート殻(鉄筋)				74	3,481	3,400	採用		
機械工	クレーン付トラック2t積2t吊			75	12,874	12,000	採用		
仮設工	交通管理工	交通誘導 警備員A		76	2,168	2,150	採用		
		交通誘導 警備員B		77	1,835	1,830	採用		