
業務名　

１　業者決定 ２　単価決定【単位：円（税抜き）】

工　種 種　別 細　別 規　格
単価
番号

予定価格 見積単価 備考

業者名
見積金額

単位：円（税抜き）
順位

公物管理
パトロール

路面点検調査 路面点検調査 1 486 470 採用

協成建設　㈱ 15,479,820 4 パッチング
（緊急・個別補修）

2 93,888 91,100 採用

㈲　トーハン 15,458,540 3 パッチング
（路線補修）

3 63,607 61,500 採用

㈱　明伸建設 15,213,540 1 応急措置 4 79,302 76,920 採用

㈲　ヤマサ産業 15,357,600 2 開発Ⅰ型縁石 5 10,430 10,100 採用

導水縁石 6 7,365 7,140 採用

決定業者 ㈱　明伸建設 舗装止縁石 7 7,915 7,670 採用

L形縁石 8 14,025 13,600 採用

開発Ⅰ型縁石・導水縁石 9 3,698 3,570 採用

舗装止縁石 10 3,974 3,850 採用

L形縁石 11 4,856 4,700 採用

開発Ⅰ型縁石（N4交通） 12 1,595 1,540 採用

開発Ⅰ型縁石（N5交通） 13 2,519 2,430 採用

導水縁石 14 1,360 1,320 採用

舗装止縁石 15 1,243 1,200 採用

Ｌ形側溝 16 3,396 3,290 採用

路盤復旧
コンクリート再生骨材
（0～40mm級）

17 7,721 7,490 採用

縁石取外し
（再利用）

開発Ⅰ型・舗装止・L形 18 1,889 1,820 採用

縁石取外し
（処分）

開発Ⅰ型・舗装止・L形 19 1,008 970 採用

U型側溝
（材料＋施工費）

車道U型240　L=1000 20 17,546 17,020 採用

U型側溝
（施工費）

車道U型240・300　L=1000 21 9,011 8,740 採用

U型側溝取外し
（再利用）

車道U型　L=1000 22 3,331 3,230 採用

U型側溝
（材料＋施工費）

車道U型300　L=1000 23 19,705 19,100 採用

U型側溝
（材料＋施工費）

U240　L=600 24 11,036 10,700 採用

U型側溝
（施工費）

U240　L=600 25 7,741 7,510 採用

U型側溝取外し
（再利用）

U240　L=600
再設置用

26 2,861 2,770 採用

U型側溝
（材料＋施工費）

U300　L=600 27 16,507 16,000 採用

U型側溝（施工費） U300　L=600 28 12,190 11,800 採用

U型側溝取外し
（再利用）

U300　L=600
再設置用

29 4,504 4,370 採用

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U240車道蓋　コンクリート 30 5,312 5,150 採用

U型側溝蓋
（施工費）

U型240・300車道蓋　コンクリート 31 2,086 2,020 採用

U型側溝蓋取外し
（再利用）

車道蓋　コンクリート 32 798 770 採用

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U240車道蓋　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 33 34,503 33,500 採用

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U300車道蓋　コンクリート 34 6,238 6,040 採用

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U300車道蓋　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 35 39,103 37,900 採用

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U240歩道蓋　コンクリート 36 2,436 2,360 採用

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U240歩道蓋　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-14 37 34,503 33,500 採用

道路維持
補修業務

舗装補修工

縁石
（材料＋施工費）

縁石
（施工費）

縁石基礎
コンクリート

道路構造物
修繕工

作工物修繕工

令和８年３月２７日執行見 積 調 書

南地区舗装道補修業務委託

契約保証金免除
（函館市契約条例施行規則第７条第２項第１１号適用）

道路構造物
修繕工

作工物修繕工

1/2



工　種 種　別 細　別 規　格
単価
番号

予定価格 見積単価 備考

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U300歩道蓋　コンクリート 38 3,207 3,100 採用

U型側溝蓋
（材料＋施工費）

U300歩道蓋　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-14 39 39,103 37,900 採用

側溝蓋
（施工費）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ／ｺﾝｸﾘｰﾄ 40 788 760 採用

側溝蓋取外し
（再利用）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ／ｺﾝｸﾘｰﾄ 41 301 300 採用

車道U型240 42 3,756 3,640 採用

車道U型300 43 4,165 4,040 採用

U240 44 3,171 3,070 採用

U300 45 3,580 3,470 採用

車道U型240 46 1,048 1,000 採用

車道U型300 47 1,233 1,200 採用

U240 48 813 790 採用

U300 49 986 950 採用

L形側溝受枠
（材料＋施工費）

50 15,498 15,030 採用

L形側溝受枠
（施工費）

51 3,034 2,940 採用

L形側溝受枠取外し
（再利用）

52 1,132 1,100 採用

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 53 25,344 24,600 採用

コンクリート 54 5,956 5,770 採用

モルタル補修工 55 28,317 27,460 採用

無収縮モルタル補修工 56 41,095 39,860 採用

床掘り 57 2,936 2,840 採用

埋戻し 58 5,129 4,970 採用

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm
混入率50%

59 4,085 3,960 採用

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=6cm
混入率50%

60 4,823 4,680 採用

再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm
混入率50%

61 3,687 3,570 採用

再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm
混入率50%

62 4,179 4,050 採用

再生細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ　t=3cm
混入率50%

63 3,479 3,370 採用

再生細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ　t=4cm
混入率50%

64 4,067 3,940 採用

表層（歩道）
再生細粒度ｱｽｺﾝ　t=3cm
混入率50%

65 3,361 3,260 採用

舗装版切断 アスファルト舗装版15mm以下 66 952 920 採用

アスファルト舗装版4cm以下 67 3,833 3,720 採用

アスファルト舗装版10cm以下 68 6,550 6,350 採用

アスファルト舗装版15cm以下 69 8,813 8,550 採用

人力（有筋） 70 30,295 29,380 採用

人力（無筋） 71 18,835 18,270 採用

アスファルト殻 72 1,683 1,630 採用

コンクリート殻（無筋） 73 2,804 2,720 採用

コンクリート殻（鉄筋） 74 3,786 3,670 採用

機械工 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t積2t吊 75 20,687 20,060 採用

交通誘導
警備員Ａ

76 3,279 3,170 採用

交通誘導
警備員Ｂ

77 2,718 2,630 採用

仮設工 交通管理工

コンクリート
取り壊し工

舗装版破砕

側溝基礎
コンクリート

側溝基礎
砂利

L形側溝蓋
（材料＋施工費）

上層路盤

作工物修繕工

基層

表層

道路構造物
修繕工

作工物修繕工

道路構造物
修繕工

殻処分

2/2


